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I

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robot
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa
termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Strzelce”.

Zakres powyzszego opracowania musi by¢ rozpatrywany wiacznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym.

i.1. Charakierystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Liczba 0sdb uzytkujgcych budynek: 20 osob
Kubatura budynku: ok.5470 m?
Powierzchnia netto: ok. 2300 m?
Liczba kondygnacji naziemnych: 3

Obiekt podpiwniczony.

1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Lokalizacja obiektu
Inwestycja potozona w catoéci w wojewddztwie tédzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Strzelce
(fot. 1). Ohiekt zlokalizowany jest na dziatce 2/7 obreb nr 23, jednostka ewidencyjna Strzelce. Dziatka

znajduje sie we wsi Strzelce, ul. Lesna 1, potozona w odleglosci 10 km na potnoc od Kutna.

fot. 1 Lokalizacja obiektu

1.2.2. Zagospodarowanie terenu
Budynek Urzedu Gminy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Giéwne wejscie do budynku Urzedu
Gminy znajduje sie od strony patnacne;j.
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1.2.3. Technologia wzniesienia obiektu
Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczony, dach
wielospadowy.

1.2.4, Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow craz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.2.5. Audyt energetyczny

Dla ohjetego niniejszym opracowaniem obiektu sporzadzono w lipcu 2017r. audyt energetyczny,

z ktorego wynika, ze:

—  wspotczynnik przenikania ciepta przegrod zewnetrznych nie spetnia aktualnych wymagan;

— czesciowo istniejgca stolarka okienna jest nieszczelna oraz nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych izolacyjnosci termicznej;

— czesciowo istniejgca zewnetrzna stolarka drzwiowa jest nieszczelna oraz nie spetnia aktualnych
wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej.

— system grzewczy — instalacja z duzymi stratami na przesyle, nieizolowana, kociot gazowy
wymieniony po roku 1984.

W zwigzku z powyzszym nalezy wprowadzi¢ usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody budowlane polegajace na ociepleniu scian w gruncie styrodurem

(polistyrenem ekstrudowanym XPS) o grubosci 15 cm, scian zewnetrznych styropianem o gruboédci

15 cm, stropu wewnetrznego ptytami styropianowymi o grubosci 18cm. Nieszczelng stolarke okienng

nalezy wymieni¢ na stolarke o parametrach U=0,9W/m“K. Zaleca sie rowniez czesciowg wymiane

zewnetrznej stolarki drzwiowe] oraz wrét garazowych na stolarke o parametrach U=1,3 W/m?’K. W celu

zmniejszenia zuzycia ciepfa proponuje sie modernizacje centralnego ogrzewania polegajacej

na wymianie i izolacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania, wymianie i zamontowaniu:

grzejnikow, zaworow podpionowych, gtowic termostatycznych.

Zakres robdt planowanych w ramach termomodernizacji:

— docieplenie przegrdd zewnetrznych;

— wymiana drzwi zewnetrznych — zgodnie z audytem energetycznym;
— wymiana okien — zgodnie z audytem energetycznym;

— wymiana instalacji c.o.

— wymiana grzejnikow

— montaz instalacji fotowoltaicznej

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajgcy termomodernizacji budynek Urzedu Gminy petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej
oraz mieszkaniowego.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Zamawiajacy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i elementy budowlane miaty zapewniong
trwato$é nie mniejsza niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.2. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwiazan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane do
obowiazujacych przepisdw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.
Zamawiajacy informuje, ze prace budowlane i instalacyjne bedg prowadzone na funkcjonujgcym
obiekcie. Prace nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem i zaplanowa¢ w taki sposob, ahy utrzymac ciggtosé
zaopatrzenia obiektu w media, w tym: energie elektryczng, wode oraz ogrzewanie. Ewentualne
przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wode, ogrzewanie i energie elektryczna spowodowane odtgczaniem
wycofywanych i przytaczeniem nowych urzadzer, nie powinny obejmowaé catego obiektu, ale
sukcesywnie jego poszczegdlne czesci.
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiagniecie celu, kidremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robat,
dostarczenie materiatow, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomochicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w wymaganiach
Zamawiajacego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawecy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktory wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementow kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

s projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoler;

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnieri (w tym m.in. decyzji ornitologicznej};

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR);

e przedmiar robot;

e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robdt budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane),
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2.3. Wymagania dotyczace architektury i wykorczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejacej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczegdtowe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementow wykonczeniowych powinien zawierac projekt budowlano-wykonawczy. Uizyte materiaty
wykoriczeniowe powinny cechowac sie duzg trwaloscig uzytkowa i by¢ uzgodnione z Uzytkownikiem.

Bezwzglednie wymagane jest speinienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robot, stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza posiadac odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekdw i $rodkow biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniac wymogi natozone prawem ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.4. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami, sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosc korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczensiwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakoriczenia, a zwiaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wiasnych materiatéow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wiaczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukoficzeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i medidow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.5. Wymagania dotyczace robot budowlanych

2.5.1. Stolarka okienna
Czesciowo istniejgca stolarka okienna jest nieszczelna i nie spetnia aktualnych wymagan (fot 2. )
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fot 2. Istniejgca stolarka okienna

Okna nalezy wymieni¢ na nowe z PCV o nastepujacych parametrach:
— okno o wspodtczynniku przenikania ciepta — U=0,9 W/m2*K;

— okna bardzo szczelne (a < 0,3)

— izolacyjnosc akustyczna: Rw < 35 dB;

— klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

Kolor stolarki okiennej do ustalenia z inwestorem.

2.5.2. Stolarka drzwiowa
Istniejaca stolarka drzwiowa (wejscie do Poczty oraz wrota garazowe) jest nieszczelna i nie spetnia
aktualnych wymagan Warunkdw Technicznych WT2021 (fot. 3, 4).

fot. 3 Istniejaca stolarka drzwiowa
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fot. 4 Istniejgca stolarka drzwi )

Projektuje sie wymiane starej stolarki drzwiowe]j zewnetrznej (wejscie do poczty oraz wrota garazowe)
na nowg o wspdiczynniku przenikania ciepta U nie wigkszym niz 1,3 W/ m2*K. Drzwi o wymiarach jak
istniejgce, ocieplane. Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3).). Kolor stolarki drzwiowej do ustalenia
z Inwestorem.

2.5.3. Elewacja

Przed wykonaniem termomodernizacji Scian nalezy odbic i uzupetni¢ odspojone tynki, rozkuc i zazbroic
rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nieréwnosdci zaprawa cementowg lub przemurowac
fragmenty scian. Istniejgce ocieplenie (suprema) scian zewnetrznych nalezy usunac.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci 15 cm, uzyskujgc wspotczynnik przenikania ciepta
nie wiekszy niz U<0,20 W/m:K. Ptyty styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy
i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie taczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie
i rozmieszczeniu tacznikdw powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tacznikow
nie moze byé mniejsza niz 4 szt./mz powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie
naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tgcznikdw. Wszystkie materialy powinny by¢
paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi.
Do ocieplenia osciezy nalezy stosowac piyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.
Zabezpieczenie naroznikdw oscieizy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy wykonac
2z katownikow aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w Swieig zaprawe.

2.5.4, Strop wewnetrzny

W celu spetnienia aktualnych wymagan strop wewnetrzny budynku nalezy ociepli¢ ptytami
styropianowymi o grubosci 18 cm. Dla stropu wewnetrznego nalezy uzyskac¢ wspotczynnik przenikania
ciepta nie wiekszy niz U=0,15 W/m:2K,

2.5.5. Obraébki blacharskie

Obraobki blacharskie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem bad? poliestrem,
ktore zwiekszajg jej odpornosc na korozje i warunki atmosferyczne. Grubosé blachy 0,55 mm. Z tej
samej blachy wykonac rynny i rury spustowe.

W ramach wymiany obrébek blacharskich nalezy przewidzie¢ wymiane parapetow zewnetrznych,
uszkodzonych rynien, rur spustowych, paséw podrynnowych i innych elementow wymagajgcych
naprawy.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8




2.5.6. Instalacja grzewcza c.o.

? =k &
fot. 5 Istniejgcy kociot gazowy

Aktualnie budynek zasilany jest w ciepto z kottowni znajdujacej sie w piwnicy istniejgcego budynku.
W kotfowni znajduje sie kociot gazowy firmy VIESSMANN, VITOPLEX 100 typu SX1 o mocy 130 kW (fot.
5). Ogrzewanie wodne pompowe z doinym rozdziatem ciepta. Instalacja rozprowadzajgca z rur
stalowych, czesciowo zaizolowana, prowadzona natynkowo. Gdbiornikami ciepta sa grzejniki cztonowe
zeliwne i stalowe oraz grzejniki typu Favier nie wyposazone w zawory i glowice termostatyczne.

W zakres prac wchodzi wymiana catej instalacji centralnego ogrzewania.

2.5.7. Instalacja c.w.u.

System cieptej wody uzytkowej jest scentralizowany. Zrddtem ciepta jest kottownia gazowa
przygotowujaca wode w zasobniku. Zasobnik firmy Lumo wyprodukowany w 20032 roku o pojemnaosci
300 I. W ramach dziatan termomodernizacyjnych nie przewidziano wymiany zascbnika ciepte] wody
uzytkowej.

2.5.8. Instalacja elektryczna

Przewidziano wykonanie instalacje PV sktadajaca sie z ogniw fotowoltaicznych o mocy 6 kWp,
trojfazowego inwertera z uwzglednieniem urzadzen monitorujgcych i zapobiegajacych zbyt duiym
stratom energii oraz zabezpieczajgcych dziatanie systemu w przypadku awarii. Energia wytworzona
przez instalacje fotowoltaiczng bedzie bilansowata zapotrzebowanie na energie budynku.

2.5.9. Wymiana poszycia dachu

Zakres zamdwienia obejmuje rowniez wymiane istniejacego poszycia dachu na nowe. Nowe poszycie
wykonac¢ z blachodachdwki w kolorze grafitowym. W ramach prac nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego istniejacej wieiby dachowej i w razie koniecznosci wykonad niezbedne prace
wzmacniajgce | wymienic uszkodzone elementy na nowe. W ramach prac nalezy réwniez wykonad
remant kominow (po wykonaniu opinii kominiarskiej dopuszcza sie likwidacje niepotrzebnych
przewodow kaminowych), wymienic¢ okna potaciowe na nowe oraz wymienic¢ instalacje odgromowa.
Podbitke drewniang dachu nalezy wymieni¢ na nowa, materiat blacha drewnopodaobna.

2.6. Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robot
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: ,Kompleksowa
termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Strzelce”.
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Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajacego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczerstwa pracy,
warunkdw  sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych organdw;

uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjgtych
w projekcie budowlanym;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wiasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgtoszenie badz wuzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktdrych potrzeba ujawni sig w trakcie prac
projektowych i realizacji;

sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

sporzgdzenie harmonogramu ptatnosci;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

ztozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot, dostarczenia
materiatow i urzgdzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatow na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzor inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projekianta zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wifasciwym organie nadzoru
budowlanego;
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zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjne] budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbgdnych dokumentow i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowainienia Zamawiajagcego) wilasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwaolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzgdzen zwigzanych z ohiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
whasciwych dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo potwierdzajgce nalezyte
przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamadwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistow

petnigcych funkcje Inspektordw w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamodwienia. Ponadto Nadzdr inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wiasciwego
organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwoienia na budowe;

z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytacznosci;

prowadzi nadzdr inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przeglgdow i odbiordw, stwierdza jakosc i ilos¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisow zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.7. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawecy robat }
Wykonawca zamadwienia jest odpowiedzialny za jakosc jego wykonania oraz za zgodnosc z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);
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— audytem energetycznym;

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujacymi przepisami;

— dokumentacjg projektows;

—  postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.8. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu
raportéw opisujgcych zgodnosd realizacji robét budowlanych z harmonogramem.

2.9. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczanych mu przez Zamawiajgcego dokumentach,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesow
osob trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiazujacych

przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgecych na celu stosowanie sie do obowiazujgcych
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegiych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku;

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych Zrodio
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wtasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w $rodowisku;

— prowadzenia zgodnie z chowiazujgcymi przepisami gospodarki adpadami powstajacymi w wyniku
prowadzonych robot.

2.11. Warunki bezpieczeristwa pracy
Podczas realizacji robdt, Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy, a w szczegolnosci powinien zadbac, aby personel wykonujacy prace w warunkach
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niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca

zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dia ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat

sprawny sprzet przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt bedzie

zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie

trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy witasciwe warunki ochrony srodowiska

naturalnego, a w szczegolnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.12. Zaplecze budowy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robot
budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyiszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na witasny koszt wszelkich
niezbednych srodkdw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczenistwo
pozarowe.

2.13. Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyradb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbhudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdrego wiasciwosci wptywaja na
wihasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do ohrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robodt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych ma on hy¢
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zastosowany w sposob trwaty, spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotgczona informacja
zawierajgca:
okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktfadu produkujacego wyrdb budowlany;

|

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiang, gatunek

i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono
zgodnosc wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowe]j deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawieraé opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa i informacje dotyczaca
projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okredlac warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takie, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytwaorzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma byc zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegotowe informacje na temat Zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskdw materiatowych, ktore
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatléw w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskiwane z danego Zrodta spetniaja wymagania w sposdb
ciagtly;

~  Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
zostang usunigete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, wktorych beda
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wykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnosc
liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty;

— wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Musza
byc zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wiasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédio uzyskiwania materiatéw:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego
proponowanego Zrodta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

— zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrdodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatow pochodzacych z tego Zrddta;

— Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

—  Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wigczajac w to irodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzradta;

— Whykonaweca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot;

— z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢ zadnych wykopow
na terenie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

— eksploatacja irddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwarni materiatow:

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawg do akceptacji
poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materialy niecdpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, do ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robhot,
w ktorym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materialy nalezy sktadowa¢ w sposéb
przewidziany przez producentow sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiafu albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pozniej byc zmieniany bez zgody Inspektora.

2.14. Sprzetitransport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i iloéei wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalern w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz $rodkow transportu ma gwarantowac ciggtosc i odpowiedni postep
robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu i srodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkow transportu muszg odpowiadad wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu moga zostad przez Nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz Srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robdt Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.

Transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.15. Wpykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakosc zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytuiu ponosi Wykonaweca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do wykonania badan materiatow oraz robot.

Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami bada#i, sprawdzen | pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktore potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia naleiy uiywac przyrzadow
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
2 wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.16. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzdr inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli rabdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc robat;

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 17




Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robot;

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ie poziom ich wykonania jest
zadowalajacy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i robot z czestotliwodcig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu hadan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kantroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag;
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreélajgcych procedurg badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na rzetelnosé wynikow badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robhdt badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jakosc tych
materiatow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek:

prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prabek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mied zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiafy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek heda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wylyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;
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przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego. '

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan;

wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajgcego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zradta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moie pobiera¢ prdbki materiatéow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaia, Ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST i dokumentacjg projektows.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy
zgodnosc z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robodt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.17. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru inwestorskiego iprzedstawiane na Zyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

|

umowa o wykonanie zamowienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zatgcznik do pozwaolenia na budowe;
specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz obowigzkami;
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— pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organow
oraz wlascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzer dotyczgce wykonywania robét;

— kwalifikacja zamierzonych odstapien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

— plan BiOZ;

— instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

— harmonogram realizacji zamierzenia;

— harmonogram platnosdci;

— dokumenty rozliczenia finansowego robét;

— dziennik budowy;

— protokét przekazania placu budowy;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wiasciwym
oérodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

— protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakosc¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzagdzer (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentow materialow;

— protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbiordw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.18. Odbior robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcga kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

— rozwiazania projekiowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed zloieniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania iodbioru robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

—  sposdb wykonywania robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
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upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespolu specjalistow petniacych funkcje

inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
odhidr czesciowy;

odbior koncowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbicdr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametrdw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

jakosc i doktadnosé wykonania prac wykonczeniowych;

prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosé (prdoby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.18.1. Odbidr rohot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosc i ilosc robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych  komplet  wynikow badan  laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.18.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.18.3. Odbidr koricowy robot
Odbidér koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot
w odniesieniu da ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior koficowy:

catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedfozonych dokumentdow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i ST;

— w toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rohdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych,
poprawkowych;

— w przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

— w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwa ruchu,
komisja dokona potracen occeniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru robot sporzadzony wg

ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

—  UMOoWE;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegolnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno byc potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkow, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

—  kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organdw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wiascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzgdkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowane] we wiasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robdt
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw
zatgczonych dokumentdw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

—  atesty jakosciowe whudowanych materiatow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j;
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robaot;

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koncowego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykanania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

2.18.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

2.18.5. Warunki Przejecia Robot

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorows i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzdr inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu robot;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.18.6. Dokumenty Przejecia Robot
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych, zgodne
z PFU;

—  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

|

wykaz wprowadzonych zmian;

|

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawecg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.18.7. Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkdw:

— zakoriczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow
wszystkich badan, prob koncowych.

2.18.8. Podstawy ptatnosci
Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot. Szczegodty
oraz forma dokumentdw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie z Wykonawca.

2.19. Roboty tymczasowe i towarzyszace

2.19.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot

tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. lako roboty tymczasowe Zamawiajacy

traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;
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— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowa przebudowe urzadzen ohcych;

— odwodnienie wykopdéw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajacych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

— pobodr niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzagdkowe.

2.19.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zastang poprawione przez
Wykonawce' na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robat;

— rekultywacje terenu;

—  wywdz odpadow i ich utylizacja;

— wykonanie obrébek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw grzejnikdw jak réwniez
ponowny montaz elementow zewnetrznych elewadji, ktdre nie sg przewidziane do wymiany;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktore zakonczone zostang osiggnigciem
zatozonych efektow inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan i odbioréw, testow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— nadzér petniony przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze wspotuczestnictwa
instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.
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2.20. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczeciem robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewodw przewidzianych
w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z ohowigzujgcymi
przepisami.

2.21. Wymagania szczegétowe

W ramach termomodernizacji przewiduje sie:

— docieplenie przegrod zewnetrznych oraz scian piwnic;

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

— wymiana systemu grzewczego w budynku: wymiana instalacji c.o., montaz urzadzen sterujacych i
zaworow regulacyjnych;

— montaz instalacji fotowoltaicznej

Dokumentacja powinna zawierac 4 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej;

— elektrycznej.

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.
2.22. Przygotowanie terenu budowy

2.22.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktorym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego rohaot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow.
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2.22.2. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzgdzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.22.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i wystawienia

Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyfaczenie wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie $ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

—  Wpykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice beda zdemontowane.

—  Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robot, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkdw. Sposob prowadzenia prac nie moze w zaden
sposab uniemozliwiac, bgdz tez utrudniac dojazd do budynkow;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

—  Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu
hudowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagar zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowej.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.
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2.23. Architektura i konstrukcja

Okna

W zakresie inwestycji przewiduje sie montaz stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,9 W/m?®K i szczelnosci o wspdtczynniku a<0,3.

Drzwi zewnetrzne

Przewiduje sie wykonanie drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K. Pozostate drzwi
w obiekcie byly sukcesywnie wymieniane w przeciggu ostatnich kilku lat, spetniaja wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie i nie zostaty przewidziane wymiany.

Wykoriczenie scian i sufitéw

Po wykonaniu montazu stolarki wszelkie nierownodci scian i sufitow nalezy wyrownac, wykonad
gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki, a w pomieszczeniach z glazurg
i terakotg uzupetnic¢ uszkodzone phytki.

Kompleksowa termomodernizacja przegrod budowlanych

Nalezy zaprojektowac i wykonac ocieplenie elewacji metoda lekka-mokra z ociepleniem ze styropianu
i tynkiem silikonowym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Przewiduje sie wymiane
parapetow zewnetrznych obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych oraz pokry¢ daszkéw na
nowe z blachy cynkowo-tytanowej, powleczonej plastizolem bad:Z poliestrem o grubos¢ 0,55 mm.
Nalezy =zaprojektowac | wykonac termomodernizacje stropu. Przegrody budowlane po
termomodernizacji maja spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej okredlone w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie z poZniejszymi zmianami.

Osuszenie i izolacja scian fundamentowych

Po wykonaniu odkrywek i analizie warunkow gruntowo-wodnych nalezy rozwazy¢ koniecznosé
wykonania robot polegajgcych na osuszeniu i zaizolowaniu $cian fundamentowych. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci wykonania robot nalezy zaprojektowac i wykonac izolacje Scian
fundamentowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace: odbicie starych tynkow,
osuszenie sciany, wykonanie izolacji poziomej, wykonanie od wewngtrz tynku cementowo-
wapiennego, a od zewngtrz tynku cementowego, wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej z masy
bitumicznej, przyklejenie warstwy izolacji termicznej ze styroduru (polistyrenu ekstrudowanego XPS)
o grubosci wynikajgcej z audytu energetycznego, zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowg
zakoriczong systemowa listwg dociskows. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

2.24. Instalacja

Modernizacja instalacji c.o.

Modernizacja instalacji c.o. ma obejmowac wymiane instalacji c.o. wraz z montazem grzejnikow
i zaworow termostatycznych dostosowujac instalacje do zmniejszonego zapotrzebowania na cieplo po
przeprowadzonych dziataniach termomodernizacyjnych.

Instalacja elekiryczna

Zaprojektowac | wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczedstwa,
z zastosowaniem sprawdzone] aparatury elektryczne] i powszechnie stosowanych rozwigzan
i materiatow. Nalezy przyjac rozwigzania standardowe, pozwalajgce zaoszczedzi¢ energie elektryczna.
Przewiduje sie wykonanie instalacji PV.
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2.25. Zagospodarowanie terenu

Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie uszkodzenia, badz?

zniszczenia usunac lub naprawic.

CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka na ktdrej znajduje sie budynek szkoty stanowi wtasnosc gminy, co

potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdin. zm.), rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z p62n. zm.), innych ustaw i rozporzadzen,

Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo

Zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 117).

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6éin. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z péin. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30
poz. 168 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296
z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz.
350 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z péin. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z poin.
zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 z poin. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pozn.
zm.);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844);

—  Warunki techniczne wykenania i odbioru robdt budowlano -montazowych (tom |, 1I, Il 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robodt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

— PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 i PN-EN 1996-2:2010: Projektowanie konstrukcji murowych.

— PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

— PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa

—  PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

—  PN-B-02421:2000: lIzolacja cieplna przewododw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

- PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

— PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

— PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Czesc 1: Wymagania i warunki techniczne

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 3: Domieszki do zapraw do
murow. Definicje, wymagania, zgodnosd¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 998-1:2016-12:Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

— PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe
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—  PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

—  PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

—  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

—  PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

—  PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

—  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

—  PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i pofaczenia wyrdwnawcze instalaci
informatycznych

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

—  PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

—  PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

—~  PN-EN 62305-4:2011: Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

—  PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

— orazinne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapozna¢ sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zafgcznikami oraz dokonac wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobyte] wiedzy Wykonawca ma obowiazek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia iloéciowe stanowiace czeéé tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegolniac i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementoéw systemowych
i urzadzen, ktore nalezy uwzglednié, gdyz sa niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.
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Zatacznik nr 1
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng czes$¢ niniejszego
opracowania.
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